

비 교 견 적 서

- 견 적 명

■ 고객(귀하)

■ 견적일자

■ 관리번호

■ 안별 비교견적 — 하단 비교표 참조
- 아파트 30평 전체

고객님

2026-06-22

Q-CMP10

■ 공 급 자 정 보	
등록번호	418-34-01340
상 호	강산건축디자인
대 표 자	이영호 대표 (인)
소 재 지	울산 중구 서동 600, 2F 201
연 락 처	010-8089-2411 담당자: 이영호 실장

■ 공종별 사양 · 금액 비교

공종 / 구분	A 보급형	B 표준형	C 고급형
철거공사	전체 철거·폐기물 1,800,000원	전체 철거·폐기물 2,000,000원	전체 철거·설비이설 2,600,000원
바닥공사	강마루 (LX 일반) 4,752,000원	강마루 (프리미엄) 6,138,000원	원목마루·포세린 10,890,000원
도배공사	합지벽지 2,070,000원	실크벽지 3,220,000원	수입 실크벽지 5,520,000원
욕실공사	욕실 2개소 (기본형) 5,200,000원	욕실 2개소 (업그레이드) 5,400,000원	욕실 2개소 (수입도기) 15,600,000원
주방공사	싱크대 (PET 도어) 3,200,000원	싱크대 (인조대리석) 5,400,000원	주방 전체 (세라믹·빌트인)
조명공사	— 미포함 —	매입등·라인조명 3,000,000원	— 미포함 —
가구공사	— 미포함 —	— 미포함 —	불박이장 맞춤제작 6,000,000원
직접공사비	17,022,000	28,158,000	51,610,000
공과잡비 (5%)	851,100	1,407,900	2,580,500
기업이윤 (10%)	1,702,200	2,815,800	5,161,000
부가세 (10%)	1,957,530	3,238,170	5,935,150
합 계 금 액	21,532,830	35,619,870	65,286,650

※ 자재·규격 상세 및 특기사항은 안별 견적서를 참조하세요. 부가세 별도 · 평형·범위에 따라 변동.

비교견적서

- 견적명 ○○아파트 30평 전체 리모델링
■ 고객(귀하) 고객님
■ 견적일자 2026-06-22
■ 관리번호 Q-CMP10
■ **안별 비교견적 — 하단 비교표 참조**

■ 공 급 자 정 보	
등록번호	418-34-01340
상 호	강산건축디자인
대 표 자	김영재 (인)
소 재 지	울산 중구 서동 600, 2F 201
연 락 처	010-8089-2411 담당자: 이영호 실장

■ 안별 합계 비교

구분	A 보급형	B 표준형	C 고급형
합계금액	21,532,830원	35,619,870원	65,286,650원
평당가	평당 72만원	평당 119만원	평당 218만원

■ 공종별 사양 비교

공종	A 보급형	B 표준형	C 고급형
철거공사	전체 철거·폐기물	전체 철거·폐기물	전체 철거·설비이설
바닥공사	강마루 (LX 일반)	강마루 (프리미엄)	원목마루·포세린
도배공사	합지벽지	실크벽지	수입 실크벽지
욕실공사	욕실 2개소 (기본형)	욕실 2개소 (업그레이드)	욕실 2개소 (수입도기)
주방공사	싱크대 (PET 도어)	싱크대 (인조대리석)	주방 전체 (세라믹·빌트인)
조명공사	—	매입등·라인조명	—
가구공사	—	—	불박이장 맞춤제작

※ 금액 상세(공과잡비 5%·기업이윤 10%·부가세)와 자재 규격은 안별 견적서를 참조하세요.