

공사 견적서

- 견적명: 34평 아파트 전체 인테리어 예상 견적 (가견적)
- 고객귀하: 고객님의 귀하
- 견적일자: 2026년 06월 22일
- 관리번호: 20260622-34
- 합계금액: ₩ 62,675,000 (원화 육천이백육십칠만오천 원정)

공 급 자 정 보

등록번호: 418-34-01340

상 호: 강산건축디자인

대 표 자: 권민재

소 재 지: 울산 중구 서동 600, 2F 201

연 락 처: 010-8089-2411 | 담당자: 이영호 실장

No.	공사구분	세 부 내 역 및 특 기 사 항	단위	수량	단가 (원)	공급가액 (원)	세액	비고
철거공사								
1	철거공사	전체 철거 및 폐기물 처리	식	1	3,500,000	3,500,000	-	
가설공사								
2	가설공사	세대 보양·양중·공용부 보양	식	1	1,200,000	1,200,000	-	
설비공사								
3	설비공사	급배수·난방 배관 정비	식	1	2,800,000	2,800,000	-	
전기공사								
4	전기공사	배선·증설·콘센트/스위치 교체	식	1	3,200,000	3,200,000	-	
목공사								
5	목공사	천장·벽·문틀·몰딩 목작업	식	1	5,500,000	5,500,000	-	
창호공사								
6	창호공사	발코니 시스템 샷시 교체	식	1	4,500,000	4,500,000	-	
욕실공사								
7	욕실공사	욕실 2개소 전체 리모델링(타일·도기·천장·수전)	식	1	7,000,000	7,000,000	-	

주방공사									
8	주방공사	주방가구(싱크대)·상판·후드 교체	식	1	5,500,000	5,500,000	-		
타일공사									
9	타일공사	현관·주방·발코니 타일	식	1	2,800,000	2,800,000	-		
바닥공사									
10	바닥공사	강마루 전체 시공	식	1	4,200,000	4,200,000	-		
도배공사									
11	도배공사	전체 실크 도배	식	1	3,800,000	3,800,000	-		
도장공사									
12	도장공사	발코니·문·몰딩 도장	식	1	1,500,000	1,500,000	-		
필름공사									
13	필름공사	방문·문틀·창호 필름	식	1	1,800,000	1,800,000	-		
가구공사									
14	가구공사	불박이장·신발장·중문	식	1	4,500,000	4,500,000	-		
조명공사									
15	조명공사	매입등·거실등·간접조명	식	1	2,200,000	2,200,000	-		
청소공사									
16	청소공사	입주 청소	식	1	500,000	500,000	-		

소 계 (품목 합계)	16		54,500,000	-	부가세 별도
공과잡비 (5%)			2,725,000		
기업이윤 (10%)			5,450,000		
총 합 계 금 액 (TOTAL AMOUNT)			62,675,000	0	부가세 별도

■ 기 타 사 항 및 특 기 사 항

1. 본 건적은 34평(전용 약 84㎡) 아파트 전체 인테리어 기준 가건적이며, 현장 실측·자재 확정 시 단가가 조정됩니다.
2. 사용 자재는 제품명·규격 확정 후 명시하며, 동급 변경 시 단가가 조정됩니다.
3. 건적 범위 외 추가 요청·구조 변경은 별도 정산되며, 금액은 부가세 별도입니다.
4. 입주민동의서·승강기 사용료 등 관리사무소 규정 비용은 별도입니다.
5. 계좌: 농협 권민재 302-1782-9115-01