

공사 견적서

- 견적명: 평창리비에르 32평 견적서
- 고객귀하:
- 견적일자: 2026-07-09 14:34
- 관리번호: Q-0214
- 합계금액: ₩ 25,751,950 (원화 이천오백칠십오만일천구백오십 원정)

■ 공급자 정보

등록번호: 418-34-01340

상 호: 강산건축디자인

대 표 자: 권민재

소 재 지: 울산 중구 서동 600, 2F 201

연 락 처: 010-8089-2411 | 담당자: 이영호 실장

No.	공사구분	세 부 내 역 및 특 기 사 항	단위	수량	단가 (원)	공급가액 (원)	세액	비고
철거공사								
1	바닥 마루 철거	바닥및 기타 철거,면정리 포함	식	1	920,000	920,000	-	
2	폐기물처리비	철거,공사 폐기물 처리비	식	1	400,000	400,000	-	
수장공사								
3	목공공사	걸레받이 재시공	식	1	630,000	630,000	-	
욕실공사								
4	욕실천장	SMC 돔천장 (안방,공용) 2개소	식	1	550,000	550,000	-	
도배/바닥 공사								
5	LX 도배	베스띠(실크)	식	1	3,940,000	3,940,000	-	
6	LX 장판	지아사랑애 3.2T	식	1	2,268,000	2,268,000	-	
주방공사								
7	싱크대	ㄱ자 형,사각싱크볼,수전,일체형후드 포함	식	1	4,890,000	4,890,000	-	
샷시공사								
8	전체 샷시 교체	브랜드-KCC (코킹비용 포함)	식	1	7,900,000	7,900,000	-	

9	장비대	스카이 장비대	식	1	400,000	400,000	-	
기타공사								
10	작업동선 바닥제	폴라베니어 바닥제 보양	식	1	200,000	200,000	-	
11	미장시공	문틀 하부 식기 평탄화 미장	식	1	230,000	230,000	-	
12	방문 손잡이 교체	일반형	식	5	13,000	65,000	-	
소 계 (품목 합계)				16		22,393,000	-	부가세 별도
공과잡비 (5%)						1,119,650		
기업이윤 (10%)						2,239,300		
총 합 계 금 액 (TOTAL AMOUNT)						25,751,950	0	부가세 별도

■ 기 타 사 항 및 특 기 사 항

1. 본 견적서는 제출일로부터 7일간 유효합니다.
2. 공사 범위 외 추가 요청 항목은 별도 정산 처리됩니다.
3. 입주민동의서 및 승강기사용료 는 별도입니다.
4. 계좌번호: 농협 권민재 302-1782-9115-01 입니다.