
■ 견적명:

■ 고객귀하: 등록번호:

■ 견적일자: 상    호:

■ 관리번호: 대 표 자:

■ 합계금액: 소 재 지:

연 락 처:

No. 공사구분 세 부 내 역   및   특 기 사 항 단위 수량 단가 (원) 공급가액 (원) 세액 비고

1 데코타일 LX Z:IN 상업용, 600*600 데코타일(로스율포함) 식 1 680,000 680,000 -

합계 680,000 -

2 퍼티작업 석고보드,MDF 조인트, 벽면 줄퍼티 작업 및 샌딩작업 식 1 400,000 400,000 -

3 수성페인트작업 친환경 수성페인트 롤러칠 식 1 800,000 800,000 -

합계 1,200,000 -

4 온수기 설치 50L 전기온수기 및 수도,배수 설비작업 식 1 580,000 580,000 -

5 단올림 공사 샴푸실 배수배관 식 1 350,000 350,000 -

합계 930,000 -

6 샴푸실 가벽공사 아치 오픈형 "ㄱ자형"가벽 신설 식 1 1,300,000 1,300,000 -

공   사   견   적   서

목공공사

Q-0240 권민재 (인)

강산건축디자인

₩ 7,700,000 (원화 칠백칠십만 원정)

바닥공사

010-8089-2411  |  담당자: 이영호 대표

페인트공사

울산 중구 서동 600, 2F 201

김채은

설비작업

418-34-01340

■ 공 급 자 정 보

2026-09-16 13:57

북구 뷰티샵 8평 견적서



합계 1,300,000 -

7 채널간판
LED 4글자 , 하단 레터링 (장비대 포함),간판은 디자인 및 글자수에 따라 상이하여, 금액

은 변동 될 수 있습니다.
식 1 1,650,000 1,650,000 -

합계 1,650,000 -

8 CON 추가 설치 2구 CON 2EA 추가설치 식 1 100,000 100,000 -

합계 100,000 -

9 씽크대설치 샴푸실 씽크대 상+하부장 (상부장 T5간접조명) 식 1 780,000 780,000 -

합계 780,000 -

10 공사폐기물처리비 혼합폐기물 식 1 100,000 100,000 -

합계 100,000 -

10 6,740,000 - 부가세 별도

337,000

674,000

-51,000

7,700,000 0 부가세 별도

1. 본 견적서는 제출일로부터 7일간 유효합니다.

2. 공사 범위 외 추가 요청 항목은 별도 정산 처리됩니다.

3. 계좌번호: 농협 권민재 302-1782-9115-01 입니다.

총 합 계 금 액 (TOTAL AMOUNT)

폐기물처리비

소 계 (품목 합계)

D.C

기업이윤 (10%)

■ 기 타 사 항 및 특 기 사 항

전기공사

공과잡비 (5%)

가구공사

간판공사


