

공사 견적서

- 견적명: 문수로아이파크2차 1단지 101동403호 부분시공
- 고객귀하: 418-34-01340
- 견적일자: 2026-06-22 16:55
- 관리번호: Q-0195
- 합계금액: ₩ 3,370,650 (원화 삼백삼십칠만육백오십 원정)

공 급 자 정 보

등록번호: 418-34-01340

상 호: 강산건축디자인

대 표 자: 권민재

소 재 지: 울산 중구 서동 600, 2F 201

연 락 처: 010-8089-2411 | 담당자: 이영호 실장

No.	공사구분	세 부 내 역 및 특 기 사 항	단위	수량	단가 (원)	공급가액 (원)	세액	비고
철거공사								
1	철거공사	장판,천장,벽 도배지 부분제거	식	1	150,000	150,000	-	
2	철거공사	공사 폐기물처리비	식	1	350,000	350,000	-	
바닥공사								
3	바닥공사	LX 2.2T 베이지 샌드(ZJ44821-22)	식	1	550,000	550,000	-	
도배공사								
4	도배공사	안방 베스띠 부분도배 (품번 82600-01)	식	1	278,000	278,000	-	
5	도배공사	안방 디아망 부분도배 (품번 PR043 01)	식	1	450,000	450,000	-	
욕실공사								
6	욕실공사	욕실 메지 수정 시공	식	1	150,000	150,000	-	
7	욕실공사	실리콘 마감 재시공	식	1	150,000	150,000	-	
페인트공사								
8	페인트공사	안방 발코니 탄성코트	식	1	350,000	350,000	-	
9	페인트공사	안방 발코니 면정리, 실외기실 코어 타공면 보수 및 수성페인트	식	1	250,000	250,000	-	

기타공사								
10	기타공사	방화문 씰링 교체	식	1	38,000	38,000	-	
11	기타공사	안방 발코니 빨래건조대 교체	식	1	65,000	65,000	-	
12	기타공사	공사 부 보양비(장비동선 바닥 보양비 포함, 폴라베니어 바닥 보양)	식	1	150,000	150,000	-	

소 계 (품목 합계)	12		2,931,000	-	부가세 별도
공과잡비 (5%)			146,550		
기업이윤 (10%)			293,100		
총 합 계 금 액 (TOTAL AMOUNT)			3,370,650	0	부가세 별도

■ 기 타 사 항 및 특 기 사 항

1. 본 견적서는 제출일로부터 7일간 유효합니다.
2. 공사 범위 외 추가 요청 항목은 별도 정산 처리됩니다.
3. 입주민동의서 및 승강기사용료 는 별도입니다.
4. 계좌번호: 농협 권민재 302-1782-9115-01 입니다.