

공사견적서

■ **견적명:** 남산동 대우2차 202동 104호 견적서

■ **고객귀하:** 남산동 대우2차 202동 104호

■ **견적일자:** 2026-06-27 12:08

■ **관리번호:** Q-0197

■ **합계금액:** ₩ 38,709,000 (원화 삼천팔백칠십만구천 원정)

■ 공 급 자 정 보

등록번호: 418-34-01340

상 호: 강산건축디자인

대표자: 권민재 

소재지: 울산 중구 서동 600, 2F 201

연 락 처: 010-8089-2411 | 담당자: 이영호 실장

No.	공사구분	세 부 내 역 및 특 기 사 항	단위	수량	단가 (원)	공급가액 (원)	세액	비고
철거공사								
1	철거공사	기초 철거	식	1	1,800,000	1,800,000	-	
2	철거공사	폐기물처리비	식	1	800,000	800,000	-	
수장공사								
3	수장공사	몰딩류 목공	식	1	860,000	860,000	-	
4	수장공사	ABS도어 SET(설치목공 포함)	개	4	350,000	1,400,000	-	
5	수장공사	실리콘 마감	식	1	250,000	250,000	-	
6	수장공사	3연동 초슬림 중문	식	1	1,000,000	1,000,000	-	
샷시공사								
7	샷시공사	전체 샷시교체 (KCC기준)	식	1	8,500,000	8,500,000	-	
8	샷시공사	장비대(스카이)	식	1	400,000	400,000	-	
페인트공사								
9	페인트공사	베란다 탄성코트 2개소	식	1	750,000	750,000	-	
가구공사								

10	가구공사	싱크대 (인덕션,빌트인후드,사각볼,수전 포함)	식	1	4,300,000	4,300,000	-	
11	가구공사	신발장,불박이장	식	1	2,200,000	2,200,000	-	
욕실공사								
12	욕실공사	1칸 전체 재시공	식	1	4,500,000	4,500,000	-	
도배공사								
13	도배공사	LX베스띠 실크벽지	식	1	2,950,000	2,950,000	-	
바닥공사								
14	바닥공사	2.2T 장판	식	1	1,400,000	1,400,000	-	
전기공사								
15	전기공사	조명 및 콘센트,스위치 교체	식	1	1,500,000	1,500,000	-	
기타공사								
16	기타공사	베란다,싱크대,신발장 타일	식	1	850,000	850,000	-	
17	기타공사	복도 보양비	식	1	200,000	200,000	-	
소 계 (품목 합계)				20		33,660,000	-	부가세 별도
공과잡비 (5%)						1,683,000		
기업이윤 (10%)						3,366,000		
총 합 계 금 액 (TOTAL AMOUNT)						38,709,000	0	부가세 별도

■ 기 타 사 항 및 특 기 사 항

1. 본 견적서는 제출일로부터 7일간 유효합니다.
2. 공사 범위 외 추가 요청 항목은 별도 정산 처리됩니다.
3. 입주민동의서 및 승강기사용료 는 별도입니다.
4. 계좌번호: 농협 권민재 302-1782-9115-01 입니다.