

공사견적서

■ **합계금액:** ₩ 50,430,000 (원화 오천사십삼만 원정)

연 락 처: 010-8089-2411 | 담당자: 이영호 실장

No.	공사구분	세 부 내 역 및 특 기 사 항	단위	수량	단가 (원)	공급가액 (원)	세액	비고
철거공사								
1	바닥철거	바닥 철거 및 공사부 철거공사	1	1	3,500,000	3,500,000	-	
바닥공사								
2	바닥타일	600*600 논슬립 타일 시공	1	1	3,750,000	3,750,000	-	
가스 배관 공사								
3	가스배관공사	도시가스 배관 철거 및 신설(특정시설 인허가 비용 포함)	1	1	2,880,000	2,880,000	-	
전기공사								
4	전기공사	제빵실, 조리실 조명 교체 및 신설포함	1	1	2,500,000	2,500,000	-	
공조기								
5	냉, 난방기	4WAY 1EA 이전설치(펌프다운), 1WAY 신규설치	1	1	3,600,000	3,600,000	-	
설비공사								
6	방수, 배수, 배관	방수, 바닥 배수배관, 개수대 수전설비 (SUS트렌치 120*1000 2개소 설치)	1	1	2,150,000	2,150,000	-	
천장공사								

7	텍스교체	조명교체 부 노후 텍스 교체	1	1	650,000	650,000	-	
기타공사								
8	환풍기교체	외부용 환풍기 교체 2개소	1	1	300,000	300,000	-	
9	온수기교체	100L 저장식 온수기 교체	1	1	550,000	550,000	-	
10	호스릴	주방용 호스릴 2개소 설치	1	1	375,000	375,000	-	
11	전동바텐	조리실 전동바텐 신설(3400*1500기성품)설치비 포함	1	1	1,300,000	1,300,000	-	
집기 및 기물								
12	후드, 조리실 지정 집기(추가항목 포함)	현시설 위치 1:1 맞춤 집기 교체	1	1	18,100,000	18,100,000	-	
13	제빵실 불박이장 (추가항목)	홈바형 W1800	식	1	1,320,000	1,320,000	-	
폐기물								
14	공사폐기물	공사폐기물 처리비	TON	3	350,000	1,050,000	-	
소 계 (품목 합계)				16		42,025,000	-	부가세 별도
공과잡비 (10%)						4,202,500		
부가세 (10%)						4,202,500		
총 합 계 금 액 (TOTAL AMOUNT)						50,430,000	0	부가세 별도

■ 기 타 사 항 및 특 기 사 항

1. 본 견적서는 제출일로부터 7일간 유효합니다.
2. 공사 범위 외 추가 요청 항목은 별도 정산 처리됩니다.
3. 입주민동의서 및 승강기사용료 는 별도입니다.
4. 계좌번호: 농협 권민재 302-1782-9115-01 입니다.