

공사견적서

■ **견적명:** 현대동부패밀리 24평 견적서

■ **고객귀하:**

■ **견적일자:** 2026-10-03 13:50

■ **관리번호:** Q-0243

■ **합계금액:** ₩ 21,132,400 (원화 이천일백일십삼만이천사백 원정)

■ 공급자 정보

등록번호: 601-07-68587

상 호: 케이엔에스디자인

대표자: 이영호 (인)

소재지: 울산 중구 서동 600, 2F 201

연락처: 010-8089-2411 | 담당자: 이영호 실장

No.	공사구분	세 부 내 역 및 특 기 사 항	단위	수량	단가 (원)	공급가액 (원)	세액	비고
철거공사								
1	철거작업	기본 철거 , 세탁실문 확장	식	1	930,000	930,000	-	
					합계	930,000	-	
타일공사								
2	타일공사	베란다,신발장,세탁실,싱크대	식	1	1,100,000	1,100,000	-	
					합계	1,100,000	-	
욕실공사								
3	욕실공사	전체 철거 및 방수,바닥300x300 벽체300x600 , SMC 돔 천장 , 도기류,금구류	식	1	5,000,000	5,000,000	-	
					합계	5,000,000	-	
바닥공사								
4	장판시공	3.2T 지아사랑애(로스올 포함)	식	1	966,000	966,000	-	
					합계	966,000	-	
도배공사								

5	도배공사	LX 베스트 (실크)	식	1	2,880,000	2,880,000	-	
					합계	2,880,000	-	
가구공사								
6	싱크대	일자형 상하부 , 빌트인 후드, 사각싱크볼,거위목수전,3구 콕탑	식	1	2,800,000	2,800,000	-	
7	신발장	하단띄움형 신발장 , 하부 T5 간접등	식	1	650,000	650,000	-	
8	불박이장	안방 불박이장(여닫이) 10자 기준	식	1	1,800,000	1,800,000	-	
9	창고선반	여닫이 2단 선반기준	식	1	450,000	450,000	-	
					합계	5,700,000	-	
수장공사								
10	목공공사	영림 천장 마이너스 몰딩,영림 40 걸레받이	식	1	840,000	840,000	-	
					합계	840,000	-	
도어공사								
11	도어공사	영림 ABS Door set(화장실),세탁실	set	2	380,000	760,000	-	
					합계	760,000	-	
기타공사								
12	복도 보양비	폴라베니어 보양지	식	1	200,000	200,000	-	
					합계	200,000	-	
소 계 (품목 합계)				13		18,376,000	-	부가세 별도
공과잡비 (5%)						918,800		
기업이윤 (10%)						1,837,600		
총 합 계 금 액 (TOTAL AMOUNT)						21,132,400	0	부가세 별도

■ 기 타 사 항 및 특 기 사 항

1. 본 견적서는 제출일로부터 7일간 유효합니다.
2. 공사 범위 외 추가 요청 항목은 별도 정산 처리됩니다.
3. 입주민동의서 및 승강기사용료 는 별도입니다.

