공 사 견 적 서

■ **견적명:** 39평 아파트 부분 리모델링 견적 (가견적)

■ **고객귀하:** 고객님 귀하

■ **견적일자:** 2026년 06월 20일

■ **관리번호:** 20260620-01

■ **합계금액:** **₩ 19,699,500 (원화 일천구백육십구만구천오백 원정)**

■ 공 급 자 정 보

등록번호: 418-34-01340

상　호: 강산건축디자인

대 표 자: 권민재

소 재 지: 울산 중구 서동 600, 2F 201

연 락 처: 010-8089-2411 | 담당자: 이영호 실장

No.	공사구분	세 부 내 역 및 특 기 사 항	단위	수량	단가 (원)	공급가액 (원)	세액	비고
도배공사								
1	도배공사	공용부(거실·주방·복도) 디아망 실크도배	식	1	1,900,000	1,900,000	-	
2	도배공사	침실·기타 절충 도배	식	1	1,600,000	1,600,000	-	
전기공사								
3	전기공사	거실·주방 매입등(다운라이트) 시공	식	1	900,000	900,000	-	
필름공사								
4	필름공사	창호(샤시) 필름 래핑	식	1	1,100,000	1,100,000	-	
5	필름공사	붙박이장 필름 시공(4개)	식	1	880,000	880,000	-	
6	필름공사	신발장 필름 시공	식	1	220,000	220,000	-	
7	필름공사	중문 필름 시공	식	1	200,000	200,000	-	
주방공사								
8	주방공사	주방 가구 문짝 교체(상·하부 도어)	식	1	1,300,000	1,300,000	-	
9	주방공사	주방 상판 교체(인조대리석)	식	1	850,000	850,000	-	
10	주방공사	싱크볼·수전 교체	식	1	380,000	380,000	-	
가구공사								
11	가구공사	냉장고장 철거	식	1	150,000	150,000	-	
12	가구공사	냉장고장 제작·설치	식	1	1,300,000	1,300,000	-	
기계공사								
13	기계공사	시스템에어컨 설치(4대 기준, 대수 협의)	식	1	6,000,000	6,000,000	-	
14	기계공사	실링팬 설치	식	1	350,000	350,000	-	
소 계 (품목 합계)				**14**		17,130,000	-	**부가세 별도**
공과잡비 (5%)						856,500		
기업이윤 (10%)						1,713,000		
총 합 계 금 액 (TOTAL AMOUNT)						**19,699,500**	**0**	부가세 별도

■ 기 타 사 항 및 특 기 사 항

1. 본 견적은 현장 실측 전 가견적이며, 실측·자재 확정 시 단가가 조정될 수 있습니다.
2. 시스템에어컨은 대수·제품 사양(브랜드·냉방능력)에 따라 금액 변동이 큽니다(현재 4대 기준).
3. 사용 자재는 제품명·규격 확정 후 명시하며, 동급 변경 시 단가가 조정됩니다.
4. 견적 범위 외 추가 요청·구조 변경은 별도 정산되며, 금액은 부가세 별도입니다.
5. 계좌: 농협 권민재 302-1782-9115-01